

当初・変更

工事執行機関 79985 いわき支援学校

入 札（見 積）執 行 調 書
入 札（契 約）結 果 書

年災		事項		契約	令和6年3月27日
工事番号	23-79985-0008	工 事 名	いわき支援学校中学部棟屋上防水改修工事	着工	令和6年3月27日
入札執行年月日	令和6年3月22日	発注種別	03 建築工事	完成	令和6年6月24日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	いわき支援学校			予定価格	21,956,000
工事箇所 自	いわき市平上神谷字石ノ町 地内			最低制限価格	20,199,520
至				調査基準価格	-
工 事 概 要	既存屋上防水撤去及び新設			(予定価格に占める法定福利費概算額)	-

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額 (契約額)
100002645 山木工業 (株)	(1) 22,200,000 (3)	(2) (4)	無効
100002646 堀江工業 (株)	(1) 24,080,000 (3)	(2) (4)	
100002982 赤塚建設 (株)	いわき市 平上荒川字長尾 7 4 - 8		
	(1) 18,480,000 (3)	(2) (4)	20,328,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1 随意契約の理由

令和6年1月中旬に発生した暴風雨により、中学部棟屋上防水シートが剥落し、中学部職員室、中学部普通教室等において大規模な漏水が生じた。

それを受け、すぐさま当該防水設備の仮復旧を行ったが、健全な学校運営における本来あるべき防水設備が備わっていない状態である。

以上のとおり、校舎内外において複数箇所が被害を受け、健全な学校運営に支障を来していることから、早急に工事を発注し完了する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」の規定に基づき、随意契約とする。

2 見積りの相手方を選定した理由

令和5・6年工事等請負有資格業者名簿の「建築工事」に登録されている者の中で、地理的条件（いわき市平地区）及び過去の受注実績を考慮し、3者を選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由 ☐ 1 現場精査による数量増(減) ☐ 2 ()工事追加による増額 ☐ 3 その他()	

公共工事等契約結果情報

令和6年3月27日現在

担当事務所(課)名	工事等番号	工事等の名称	種別	入札契約方式	契約日	予定価格	最低制限価格 又は 調査基準価格	契約金額	落札率	契約相手方	左の地域	入札参加者数	備考
いわき支援学校	23-79985-0008	いわき支援学校中学部棟屋上防水改修工事	03 建築工 事	随意契約	R6.3.27	21,956,000	20,199,520	20,328,000	92.59	赤塚建設株式会社	管内	3	