

当初・変更

工事執行機関 79985 いわき支援学校

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年8月7日
工事番号	18-79985-0001	工事名	いわき支援学校昇降機改修工事	着工	平成30年8月9日
入札執行年月日	平成30年8月2日	発注種別	14 機械設備工事	完成	平成31年2月4日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	いわき支援学校			予定価格	
工事箇所	いわき市平上神谷字石ノ町 地内			3,805,920	
至					
工事概要	戸開走行保護装置取付1式 火災管制運転装置取付1式 リスタート機能付地震時管制運転装置取付1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100000454 (株)日立ビルシステム 東北支社	仙台市青葉区一番町3-1-1 仙台ファーストタワー20階		
	(1) 3,400,000	(2)	3,672,000
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本工事は、建築基準法施行令の一部改正に伴う改修工事であり、既設昇降機に戸開走行保護装置及び耐震対策機器等を設置するものである。

工事に用いる部品のほとんどは、昇降機の製造者である株式会社日立ビルシステムが製造する部品に特定され、他社が製造する同等品等での対応は不可能である。

また、株式会社日立ビルシステム製造部品であっても、他社が施工した場合、昇降機の故障・事故が生じた際の責任の所在が不明確となり、維持管理に支障が生じることになる。

以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び福島県財務規則施行通達第269条関係第1項第3号の規定に基づき、株式会社日立ビルシステム東北支社を相手方とする単独随意契約とする。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( )工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他( )	